# BID #2022-075-001 ASPHALT REPLACEMENT AT CARLTON OAKS & HC MAY 4, 2022, 10:00 AM

| Contractor | Base Bid Amount | Hill Creek Crack Fill & Slury Alternate #1 | Add 10,000 Square Feet of Asphalt Grindings at Hill Creek Alternate #2 | Allowance | Total Bid Price | Bid Bond Included Y/N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVEWEST, INC. | $ 892,000.00 | $ 74,000.00 | $ 34,000.00 | $ - | $ 1,000,000.00 | Y |
| RAMONA PAVING | $ 819,586.00 | $ 73,700.00 | $ 15,441.00 | $ 50,000.00 | $ 958,727.00 | Y |
| UNITED PAVING CO. | $ 1,073,708.00 | $ 78,082.00 | $ 2,328.00 | $ 50,000.00 | $ 1,204,118.00 | Y |
| KIRK PAVING | $ 699,500.00 | $ 63,500.00 | $ 8,400.00 | $ 50,000.00 | $ 821,400.00 | Y |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |